



แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานภายในอาคารอเนกประสงค์ สนง.อบต.กาญูบอเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน อบต.กาญูบอเกาะ ตำบลกาญูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ตามรายละเอียดใน ปร.4

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบอเกาะ เมื่อวันที่ 17 / 09 / 2557

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	78,775.24	1.2726	100,249.37	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat).....7%				
สรุป	รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			100,249.37	
	จำนวนเงินที่ขอใช้งบประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ของงาน				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาทต่อตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง

และถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการระยะเวลาแล้วเสร็จ...90...วัน

ลงชื่อ.....ประธาน
(.....)

ผู้ประมาณราคา..... หน.ส่วนโยธา
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(.....)

ตรวจสอบ..... ปลัด อบต.
(นางณัฐวดี สิงห์ล่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(.....)

อนุมัติ..... นายก อบต.
(นายอาสมิ์ เชะปากอ)